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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN
FUR ZIVILTECHNIKERINNEN-LEISTUNGEN
(kurz AGB-ZT)

I. Geltung

Die Leistungen und Angebote sowie alle mit dem Auftraggeber/der Auftraggeberin
(AG) abgeschlossenen Vertrage des Ziviltechnikerblros (der
Ziviltechnikergesellschaft) erfolgen ausschlie3lich aufgrund dieser AGB-ZT und
zwar unabhangig von der Art des Rechtsgeschéftes. Samtliche unserer
privatrechtlichen Willenserklarungen sind auf Grundlage dieser AGB-ZT zu
verstehen. Entgegenstehende oder von unseren AGB-ZT abweichende
Bedingungen des/der AG sind nicht anzuwenden, es sei denn, wir héatten
schriftlich und ausdricklich ihrer Geltung zugestimmt.
Vertragserfilllungshandlungen unsererseits gelten nicht als Zustimmung zu von
unseren AGB-ZT abweichenden Vertragsbedingungen. Diese AGB gelten als
Rahmenvereinbarung auch fir alle weiteren Rechtsgeschéfte zwischen den
Vertragsparteien.

IIl.  Vertragsabschluss

A) Unsere (Honorar)angebote verstehen sich unverbindlich und freibleibend. Von
diesen AGBZT oder anderen unserer schriftichen Willenserklarungen
abweichenden muindlichen Zusagen, Nebenabreden udgl., insbesondere solche,
die von Dienstnehmern/-innen, Zustellern/-innen etc. abgegeben werden, sind fiir
uns nicht verbindlich. Der Inhalt der von uns verwendeten Prospekte,
Werbeankiindigungen etc. wird nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, dass
darauf ausdriicklich Bezug genommen wurde.

B) Enthalt unsere Auftragsbestatigung Anderungen gegeniiber dem Auftrag, so
gelten diese als vom Vertragspartner/von der Vertragspartnerin genehmigt, sofern
dieser nicht unverziglich widerspricht. Werden an uns Angebote gerichtet, so ist
der/die Anbietende eine angemessene, mindestens jedoch achttagige Frist ab
Zugang des Angebotes daran gebunden.

C) Der Inhalt des mit dem Vertragspartner/der Vertragspartnerin abgeschlossenen
Vertrages ergibt sich primar aus dem schriftlichen Vertrag samt Anlagen, der
Vollmacht und diesen AGB-ZT. Der Punkt Il. A) 1. und 2. Satz und B) gilt nicht bei
Verbrauchergeschéften.

1. Honorar

A) Unsere Leistungen werden auf Basis des fur das Fachgebiet jeweils zutreffenden
Leistungsziels, des Leistungsumfangs, der Leistungszeit sowie der Umsté&nde der
Leistungserbringung bemessen. Andern sich die Parameter fiir die Kalkulation
wahrend der Bearbeitungszeit, so werden die danach erbrachten Leistungen auf
Grundlage der neuen Parameter verrechnet.

B) Solliten  sich die Lohnkosten  zwischen  Vertragsabschluss  und
Leistungserbringung aufgrund kollektivvertraglicher Regelungen in der Branche
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oder innerbetrieblicher Abschliisse oder sollten sich andere, fir die Kalkulation
relevante Kostenstellen oder zur Leistungserstellung notwendige Kosten, wie jene
fur Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung etc. verandern,
so sind wir berechtigt, die Preise entsprechend zu erhéhen oder zu ermafigen.
Punkt 1l B) gilt nicht bei Verbrauchergeschaften.

C) Mehrleistungen durch Anderungen, die nicht der Sphare des Ziviltechnikers/der
Ziviltechnikerin zuzurechnen sind und eine Neubearbeitung oder Umarbeitung
einzelner Bereiche erfordern, insbesondere infolge behérdlicher Auflagen,
Anderungen relevanter Vorschriften und Gesetze und infolge geanderter
Auftraggeberwiinsche, sind entsprechend dem erhdhten Leistungsumfang
zusétzlich zu vergiten.

IV.  Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen

A) Wir sind berechtigt, unsere Anspriiche durch Vorlage von Teilrechnungen, die die
Umsatzsteuer in der gesetzlichen Hohe enthalten konnen, féallig zu stellen.
Teilrechnungen sind innerhalb von 14 Kalendertagen, die Schlusshonorarnote
innerhalb  von 30 Kalendertagen, jeweils nach Rechnungseingang beim
Auftraggeber/bei der Auftraggeberin fallig. Ohne besondere Vereinbarung ist der
Abzug eines Skontos nicht zulassig.

B) Bei Zahlungsverzug sind wir ab Falligkeit berechtigt, Verzugszinsen in
gesetzlicher Hohe zu verrechnen.

V.  Vertragsrucktritt

A) Neben den allgemeinen gesetzlichen Griinden sind wir auch bei Annahmeverzug
oder anderen wichtigen Grinden, wie insbesondere bei Unterbrechung der
Leistung fur mehr als drei Monate durch den/die AG und bei Vereitlung der
Leistung durch den/die AG, zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt. Fir den Fall des
Rucktrittes gelten die Bestimmungen des ABGB.

B) Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners/der Vertragspartnerin sind wir von allen
weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt,
noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zuriickzuhalten und
Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder — gegebenenfalls nach
Setzung einer angemessenen Nachfrist — vom Vertrag zuriickzutreten.

C) Tritt der Vertragspartner/die Vertragspartnerin — ohne dazu berechtigt zu sein —
vom Vertrag zurlck oder begehrt er/sie unberechtigt seine Aufhebung, so haben
wir die Wahl, auf der Erflillung der Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des
Vertrages zuzustimmen; im letzten Fall gilt Punkt A) letzter Satz.

D) Fur den Fall des berechtigten Rucktrittes unserer Vertragspartner/-innen steht uns
nur das Entgelt fir die Leistungen bis zur Wirksamkeit des Rucktrittes zu.

E) Der Rucktritt ist schriftlich mittels eingeschriebenen Briefes zu erklaren.
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VI.  Mahn-und Inkassospesen

Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Vertragspartner/die Vertragspartnerin die
uns entstehenden Mahnspesen in Hohe von pauschal € 15,- zuziiglich Porto pro
erfolgter Mahnung sowie fir die Evidenzhaltung des Schuldverhaltnisses im
Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von € 5,- zu ersetzen. Daruber hinaus sind
uns alle Kosten und Spesen, die uns aus der Mahnung oder dem Inkasso falliger
Zahlungen entstehen, insbesondere die zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendigen und tarifmafigen aul3ergerichtlichen
Anwaltskosten etc., vom Schuldner/von der Schuldnerin zu ersetzen.

VIl.  Eigentumsvorbehalt

A) Alle Sachen und Unterlagen (Plane, Berechnungen etc.) werden von uns unter
Eigentumsvorbehalt tUbergeben und bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung
unser Eigentum. Im Verzugsfall sind wir jederzeit zur Zuriicknahme berechtigt.

B) Bei Zuriickforderung bzw. Zurticknahme der unter Eigentumsvorbehalt stehenden
Sache durch uns liegt nur dann ein Rucktritt vom Vertrag vor, wenn dieser
ausdrucklich erklart wird.

C) Der/die AG tragt das volle Risiko fur die Vorbehaltssache, insbesondere fir die
Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung.

VIIl.  Aufrechnungsverbot

A) Die Kompensation allfalliger Gegenforderungen mit unserer (Honorar)forderung,
aus welchem Grund auch immer, ist unzul&ssig.

B) Forderungen gegen uns dirfen ohne unsere ausdriickliche Zustimmung nicht
abgetreten werden. Punkt VIII A) gilt nicht bei Verbrauchergeschaften.

IX. Urheberrecht

A) Unabhangig davon, ob das von uns hergestellte Werk (z.B. Plane, Skizzen,
Modelle, sonstige Dokumentationen und Schriftstiicke) urheberrechtlich geschitzt
ist oder nicht, erhalt der Auftraggeber/die Auftraggeberin das Recht, das Werk
zum vertraglich bedungenen Zweck zu benutzen, nur unter der Bedingung der
vollstandigen Vertragserfullung.

B) Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin hat das Recht, von ihm/ihr im Zuge der
Auftragsabwicklung (auch in digitaler Form) erhobene Daten und Informationen
ohne Einschrankung zu benitzen. Sie kénnen insbesondere auch zur Erfullung
eines neuen Auftrages verwendet werden.

X.  Aufbewahrung bzw. Herausgabe von Unterlagen
A) Originalplane, Originalzeichnungen und Schriftstiicke werden grundséatzlich bei

uns verwahrt, wobei wir uns dafiir auch des elektronischen Urkundenarchivs der
Ziviltechniker  bedienen  kénnen. Wir  sind  verpflichtet,  unserem

Architektur &
Development imarea.at



IMA
REA

Vertragspartner/unserer  Vertragspartnerin  auf dessen/deren  Verlangen
Vervielfaltigungen dieser Unterlagen in Papierform gegen Kostenersatz
auszuhandigen. Wird die Herausgabe von Unterlagen in digitaler Form vereinbart,
trifft uns keine wie immer geartete Haftung. Der Auftraggeber/die Auftraggeberin
hat uns diesbezlglich schad- und klaglos zu halten. Wir Gbernehmen keine
Haftung fur Fehler oder Schaden, die auf der EDVAnlage des Empfangers der
digitalen Daten entstehen kénnten. Wir setzen EDV-Programme zur Vermeidung
aggressiver EDVProgramme (Viren, Wirmer, etc.) ein.

B) Unsere Aufbewahrungspflicht endet zehn Jahre nach Legung der
Schlusshonorarnote an den/die AG. Wir kdnnen uns wahrend dieser Zeit durch
Herausgabe der Originalunterlagen an den Vertragspartner/die Vertragspartnerin
von unserer Verwahrungspflicht befreien.

XI.  Zuriickbehaltung

Der Vertragspartner/die Vertragspartnerin ist bei gerechtfertigter Reklamation
aul3er in den Fallen der Ruckabwicklung nicht zur Zurtickhaltung des gesamten,
sondern nur bis zu einem den voraussichtlichen Behebungsaufwand bzw.
Schaden entsprechenden Teiles des Bruttohonorarbetrages berechtigt. Punkt XI
gilt nicht bei Verbrauchergeschaften.

XII. Terminverlust

A) Soweit der Vertragspartner seine Zahlungsverpflichtung in Teilbetragen
abzustatten hat, gilt als vereinbart, dass bei nicht fristgerechter Bezahlung auch
nur einer Rate samtliche noch ausstéandigen Teilleistungen ohne weitere
Nachfristsetzung sofort fallig werden.

B) Punkt XII gilt bei Verbrauchergeschéften, soweit wir unsere Leistung vollstandig
erbracht haben, auch nur eine riickstéandige Teilleistung des/der AG mindestens
sechs Wochen féllig ist, und wenn wir den/die AG unter Setzung einer Nachfrist
von zumindest zwei Wochen unter Androhung des Terminverlustes gemahnt
haben.

Xlll.  Gewahrleistung, Untersuchungs- und Riugepflicht

A) Gewahrleistungsanspriiche des Vertragspartners/der Vertragspartnerin erfillen
wir bei Vorliegen eines behebbaren Mangels nach unserer Wahl entweder durch
Austausch, Reparatur innerhalb angemessener Frist oder Preisminderung.
Schadenersatzanspriche des/der AG, die auf Behebung des Mangels zielen,
kbénnen erst geltend gemacht werden, wenn wir mit der Erfullung der
Gewaéhrleistungsanspriiche in Verzug geraten sind.

B) Der Vertragspartner/die Vertragspartnerin hat uns Mangel, die nicht bereits bei der
Ubernahme schriftlich beanstandet wurden, unverziglich, langstens aber binnen
Wochenfrist nach ihrer Entdeckung schriftlich zu rigen. Wird eine Mangelrige
nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt unsere Leistung als genehmigt. Die
Punkte XIII A) und B) gelten nicht bei Verbrauchergeschéatften.
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C) Die Gewabhrleistungsfrist fir samtliche von uns erbrachten Leistungen betragt drei
Jahre ab Abschluss der vertraglich vereinbarten Gesamtleistung.

D) Bei Verbrauchergeschaften konnen wir uns bei einer Gattungsschuld von den
Anspruchen des/der AG auf Aufhebung des Vertrages oder auf angemessene
Preisminderung dadurch befreien, dass wir in angemessener Frist die
mangelhafte Sache gegen eine mangelfreie austauschen. Wir kbnnen uns von der
Pflicht zur Gewaéhrung einer angemessenen Preisminderung dadurch befreien,
dass wir in angemessener Frist in einer flr den Verbraucher/die Verbraucherin
zumutbaren Weise eine Verbesserung bewirken oder das Fehlende nachtragen.

X1V, Schadenersatz

A) Samtliche Schadenersatzanspriiche sind in Féllen leichter Fahrlassigkeit
ausgeschlossen. Das Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrlassigkeit hat der/die
Geschadigte zu beweisen.

B) Schadenersatzanspriche verjahren zwei Jahre ab Beendigung unserer Tatigkeit,
spatestens jedoch binnen zwei Jahren ab Legung der Schlusshonorarnote, sofern
das Gesetz keine kirzere Verjahrungsfrist vorsieht. Die in diesen AGB-ZT
enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen Uber Schadenersatz gelten
auch dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben oder anstelle eines
Gewaéhrleistungsanspruches geltend gemacht wird.

C) Unsere Plane und sonstigen Unterlagen durfen bei sonstigem Ausschluss von
Schadenersatzanspriichen nur nach allenfalls erforderlicher behdrdlicher
Genehmigung und ausdricklicher Freigabe durch uns zur Ausfiihrung verwendet
werden.

D) Betreffend Punkt XIV A) sowie B) erster Satz gelten fur Vertrdge mit
Verbraucherlnnen im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes die dort
festgelegten Regelungen.

XV. Rechtswahl, Gerichtsstand

Es gilt dsterreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird
ausdricklich ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch. Die
Vertragsparteien vereinbaren 0Osterreichische, inlandische Gerichtsbarkeit. Zur
Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das an
unserem Kanzleisitz sachlich zusténdige Gericht ausschlief3lich ortlich zustandig.
Punkt XV letzter Satz gilt nicht bei Verbrauchergeschaften.

XVI.  Erfallungsort

Erflllungsort ist unser Kanzleisitz.
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XVII.  Adressanderung

Der Vertragspartner/die Vertragspartnerin ist verpflichtet, uns Anderungen
seiner/inrer Wohn- bzw. Geschaftsadresse bekanntzugeben, solange das
vertragsgegenstandliche Rechtsgeschaft nicht beiderseitig vollstandig erflllt ist.
Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklarungen auch dann als zugegangen,
falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.

XVIIl.  Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB-ZT ganz oder teilweise unwirksam

oder undurchfiihrbar sein oder werden, so berthrt dies die Giltigkeit der
Bedingungen im Ubrigen nicht.
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ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Hinweis: Einzelne der nachfolgenden Punkte kdnnen in Abhangigkeit vom jeweiligen
Projekt bzw. Leistungsbereich wenn sachlich sinngemaf nicht zutreffend (z.B. Entfall
einzelner Pkt. betreffend Baustellen-Einrichtungen bei reinen Lieferauftragen)
einvernehmlich aul3er Kraft gesetzt werden.

Im Folgenden werden fir einzelne Begriffe Abklrzungen verwendet:

AN im Anbotsstadium Bieter, nach Abschlul WKV Auftragnehmer

AG Auftraggeber,

ARCH Vom AG beauftragter Architekt bzw. Planer

OBA Ortliche Bauaufsicht des AG

AS, LV Ausschreibung, Leistungsverzeichnis samt allen Angebotsgrundlagen
SUB Subunternehmer

BVB Besondere Vertragsbedingungen

AVB (diese) Allgemeinen Vertragsbedingungen

WKV Werkvertrag, abgeschlossen zwischen AG und AN

AVB.01. BIETER (AN)

Referenzen:
Auf Verlangen weist der AN nach, dass er Arbeiten in dhnlichem Umfang und in der
geforderten Qualitat bereits ausgefihrt hat.

Berechtigungen, SUB:

Falls vom AN Leistungen angeboten werden, fiir welche nicht tber alle zur Erbringung
notwendigen Berechtigungen verfligt, so hat er dies bereits bei Anbotlegung bekannt zu
geben, und diese Leistungen von einem hierzu befugten SUB erbringen zu lassen. Der
beabsichtigte Einsatz von SUB ist dem AG rechtzeitig unter Nennung der Firma
mitzuteilen und genehmigen zu lassen. Leistungen, fur welche der AN selbst die
Gewerbeberechtigung besitzt, durfen nur mit ausdriicklicher Zustimmung des AG vor
Arbeitseinsatz des SUB an SUB weitergegeben werden. Der AG ist berechtigt SUB ohne
Angaben von Grinden abzulehnen, der AN hat keinen Anspruch auf Mehrvergitungen
aus dem Titel einer Ablehnung von SUB durch den AG.

Verédnderungen AN, Rechtsnachfolge:

Jede Veranderung vorangefuhrter Punkte sowie in der Firma des AN (oder SUB) wie z.B.:
Inhabung, Konzession, Bonitét, Versicherung, Gewerbeberechtigung etc. ist dem AG
sofort schriftlich mitzuteilen. Fdr die Erfillung aller vom AN eingegangenen
Verpflichtungen haftet dieser, bzw. haften seine Erben oder sonstige Rechtsnachfolger
zu ungeteilter Hand.
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AVB.02. ANGEBOT

Anbotsgrundlagen:

Als Grundlagen des Angebots gelten die in Pkt. AVB.04 angefiihrten
Vertragsbestandteile, die im Inhaltsverzeichnis angefiihrten Beilagen und alle wéhrend
der Angebotsfrist zur Einsicht aufgelegten Unterlagen.

Anbotsstellung:

Die Anbotserstellung und -legung erfolgt fir den AG kostenlos und unverbindlich, fir den
AN verbindlich, der AG behalt sich die freie Auswahl unter den Angeboten und die
Vergabe von Leistungen in Teilen vor. Das Angebot ist in 2-facher Ausfertigung, (bei AS
vollstandig ausgefillt) und firmenmalig unterfertigt, im verschlossenen Kuvert mit der
Aufschrift "ANGEBOT, NICHT OFFNEN" sowie Projekt- und Gewerksbezeichnung, so
einzusenden, dass es rechtzeitig zum Angebots-Abgabetermin vorliegt.

Zuschlagsfrist, Bindung an Angebot:
Die Zuschlagsfrist betragt - 3 - Monate ab bedungener Anbotabgabe. Bis zum Ablauf der
Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden.

Anbotsvoraussetzungen, Unterlagen:

Die Angebotsgrundlagen, alle Leistungsvoraussetzungen und Randbedingungen sind
vom AN in allen Teilen sorgfaltig (auch durch Sonderfachleute, weitere Untersuchungen
und mit besonderem Aufwand), analog Ausfihrungsunterlagen, zu prifen. Mitteilungen
allfalliger Bedenken, mit triftiger Begriindung, haben mit Angebotsabgabe zu erfolgen. Die
Unterlassung der Mitteilung von Bedenken gilt als Bestatigung des AN, dal er alle in den
Angebotsgrundlagen geforderten Leistungen als zur Erreichung des Bauzieles
zweckm&Rig und sowohl den gesetzlichen Bestimmungen als auch den allgemein
anerkannten Regeln der Technik und allen geltenden Vorschriften entsprechend erachtet,
dafir im Falle einer Auftragserteilung die alleinige Haftung tlbernimmt und die Leistungen
zu den vereinbarten Preisen ohne weitergehende Vergitung ausfihren wird. Der Bieter
ist verpflichtet, sich vor Anbotlegung Uber alle, die Preisbildung beeinflussenden
Umstande (insbesonders ortliche Verhaltnisse, Lage der Baustelle und Arbeitsstellen,
technische und baurechtliche Gegebenheiten, Denkmalschutz 0.4.) Klarheit zu
verschaffen, und verzichtet darauf aus Unkenntnis der Situation Preiserhéhungen,
Verminderung der Garantie, Verlangerung der vereinbarten Baufristen oder sonstige
Nachforderungen irgendwelcher Art abzuleiten. Ebenso ist jede spétere Berufung auf die,
durch das Zusammenarbeiten mit anderen Unternehmern verursachten Erschwernisse
ausgeschlossen.

Nachtragsanbote:

Der AN ist verpflichtet, auch Arbeiten durchzufihren, die im Hauptangebot nicht enthalten
sind, sofern diese mit der Herstellung des gegenstandlichen Werkes im Zusammenhang
stehen. Werden Leistungen so geandert, dal der vereinbarte Einheitspreis keine
Gultigkeit mehr hat (bzw. vom AG zusétzliche Leistungen angeordnet) so ist hierfur
binnen 1 Woche ein entsprechendes Nachtragsangebot (NKV) vorzulegen. Wird kein
NKV (bzw. nicht rechtzeitig) vorgelegt und keine schriftliche Vereinbarung mit dem AG
getroffen, so entféllt fir den AN jeder Anspruch auf Vergitung. Fir alle nachtraglichen
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oder zusatzlichen Auftréage gelten alle Bestimmungen, Bedingungen, Konditionen und
Vereinbarungen des Hauptauftrages. Nachtragsangebote sind auf der Preisbasis und
nach den Kalkulationsansétzen des Hauptanbotes zu erstellen.

AVB.03. PREISE

Preise ohne Unterschied:

Die anzubietenden Preise gelten loco Verwendungsstelle, ohne Unterschied der Objekte,
Geschosse, Lage und EinzelausmalRe, samt allen Erschwernissen (z.B. auch in
geschlossenen Raumen, Hohenzuschlage, Transporte etc.) sowie einschlie3lich aller
Materialien, Stoffe und Erzeugnisse. Fir eine dem Baufortschritt entsprechende,
etappenweise Durchfuihrung einzelner Arbeiten erfolgt keine gesonderte Vergitung.

Preisbasis, Festpreise:

Als Preisbasis gilt der Tag der Abgabe des Anbotes. Samtliche Preise sind im Sinne der
O-NORM B 2111 hinsichtlich des Lohnanteiles und des Materialanteiles unveranderlich
auf Baudauer. Infolge von Mengenénderungen werden Preise nicht neu vereinbart. Die
20% (bzw. 10%) Klausel der O-NORM gilt einvernehmlich auRer Kraft gesetzt. Uber
Anforderung des AG ist die Kalkulation der Angebotspreise nachzuweisen und durch
Vorlage von Originalrechnungen, SUB-Anboten, Kalkulationen etc. ausreichend und
eindeutig zu belegen.

Einzukalkulieren:

In die Preise sind samtliche, auch nicht besonders erwahnte und Uber die Bestimmungen
der O-NORM hinausgehende, Lieferungen und Leistungen einzurechnen, die nach den
anerkannten Regeln des Handwerks und der Technik sowie nach den gesetzlichen und
behordlichen  Vorschriften zur sach- und fachgerechten, vollstandigen und
benitzungsfertigen Ausfiihrung erforderlich sind. Einzurechnen sind daher auch alle aus
der Lage der Baustelle resultierenden Aufwendungen. Samtliche
Baustelleneinrichtungen, Transportgerate, Vorhaltung und Raumung, Bauprovisorien,
sicherheitstechnische Einrichtungen und Verbrauchskosten. Alle zur Termineinhaltung
erforderlichen Aufwendungen sowie verstarkter oder (ber die Normalarbeitszeit
hinausgehender Personal- oder Gerateeinsatz wenn dieser zur Einhaltung der
vereinbarten Termine erforderlich ist (z.B. nach Schlechtwetter, Ausféallen, oder
ahnliches). Baubedingte Unterbrechungen, sowie ,mangelnde Vorleistungen®
berechtigen den AN nicht Stehzeiten, Verdienstentgang, Verdienstentfall wegen
Uberstundenleistungen und Minderleistungen aus dem Titel erforderlicher Uberstunden
geltend zu machen. Alle erforderlichen Geristungen, auch jene, die It. O-NORM nicht als
Nebenleistungen gelten, sowie samtl. Arbeits- und Schutzgeriste, Schutz- und
Sicherungsmafinahmen, Absicherungen, Absperrungen, Abschrankungen usw. (jeweils
auf erforderliche Dauer) Winterbau- und SchutzmalRnahmen gegen Witterungseinfliisse
und Verunreinigungen, sowie laufende Beseitigung samtlicher von den eigenen
Leistungen und den Arbeitern herriihrenden Abfalle, Schutt, Verpackungsmaterialien etc.
Eventuelle Mieten fir Inanspruchnahme von 6ffentlichem Gut und Fremdgrundstticken
sowie alle hieraus resultierende Aufwendungen. Vorstehende Punkte sind auch im
Zusammenhang mit Kostenbeteiligungen (z.B. an entsprechenden allgemeinen
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Baustellengemeinkosten-Anteilen) des Gebaude-Errichters bzw. dessen
Hauptunternehmers zu verstehen.

AVB.04. VERTRAG, AUFTRAG
Vertragsbestandteile

Bestandteile des Werkvertrages (und daher auch bei Kalkulation und Anbotlegung entspr.
zu bericksichtigen) sind in nachstehender Reihenfolge. Bei Widerspruchen gelten die
Ausfuhrungen des jeweils vorgereihten Bestandteiles.

a) der Vertrag bzw. Auftragsschreiben

b) Baubewilligungsbescheide, Bauordnung mit Nebengesetzen und Verordnungen sowie
alle regional und sachlich zutreffenden behérdlichen Vorschriften bzw. Bewilligungen.

¢) Besondere Vertragsbedingungen

d) Die technischen, auf die Ausfiihrung bezughabenden, Vorschriften der O-NORMEN,
erst falls nicht vorliegend die der DIN, sowie die anerkannten techn. Regeln des
Handwerks und der Technik (jeweils soweit diese die Leistungen oder auch nur Teile
derselben sachlich betreffen).

e) Allgemeine Vertragsbedingungen (diese AVB)

f) das Angebot des Bieters [/ Auftragnehmers, Ist dieses aus einem
Ausschreibungsverfahren resultiert gilt: Das Leistungsverzeichnis, d.h.:

f1) Allgemeine Vertragsbedingungen (diese AVB)

f2) Besondere Vertragsbedingungen

f3) Vorbemerkungen der Leistungsgruppen

f4) Die Grundséatze samtlicher der AS beigelegter und zur Einsicht aufgelegter Plane und
Unterlagen.

f5) Leistungsbeschreibung mit den festgesetzten Preisen.

g) die Bestimmungen des ABGB sowie samtliche gesetzlichen Vorschriften, Auflagen und
Genehmigungen, technische Vorschriften und Richtlinien der Versorgungstrager sowie
der Herstellerwerke (jew. letzte Fassung).

h) Die rechtlichen und die Abrechnung und Vergitung betreffenden Vorschriften der
bezughabenden O-NORMEN.

Behorden, Bescheide:

Der Inhalt der Baubewilligung und aller sonstigen Anordnungen von Behdrden oder
diesen gleichzusetzenden Stellen (Rauchfangkehrer, TUV 0.4.) sind genau zu beachten
und einzuhalten. Alle Leistungen sind mit den zustandigen Stellen detailliert abzustimmen
und samtliche einschlagigen Gesetze, Verordnungen, Auflagen, Bescheide,
Anordnungen u.&. sind vollinhaltlich zu erfillen. Falls der AG dem AN keine Abschrift der
Bescheide Ubergibt, ist der AN verpflichtet, bei den zust. Stellen in eigener Veranlassung
und auf eigene Kosten Abschriften zu besorgen.

Abweichende Vereinbarungen:
Geschéfts-, Zahlungs-, Lieferbedingungen des AN o.a. gelten nur, wenn dariiber mit dem
AG eine gesonderte schriftliche Vereinbarung getroffen wird.
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Vertragsabschlul3:

Als rechtsgultiger Vertragsabschlul3 gilt die vorbehaltslose Unterfertigung des
Werkvertrages. Ev. Fristen (z.B. Planungen o0.4a.) beginnen mit der Verstandigung des AN
von der Annahme seines Anbotes, wobei die bei den Vergabebesprechungen getroffenen
Vereinbarungen gelten.

Rechtsgrundlagen

Erflllungsort fur alle Leistungen ist der Ort des Bauvorhabens. Die Vereinbarungen
unterliegen dem 0&sterreichischen Recht. Sofern im WKV keine andere Vereinbarung
getroffen wird, ist der ausschlieBliche Gerichtsstand am Sitz des AG. Beide
Vertragspartner verzichten auf die Anfechtung dieses Vertrages wegen Verletzung Uber
die Halfte des wahren Wertes. Alle Vereinbarungen bedurfen zu ihrer Rechtswirksamkeit
der schriftichen Form, muindliche Nebenabreden sind ungiltig. Differenzen jeder Art
bieten keinerlei Berechtigung zu Arbeitseinstellung, Lieferverzégerung und Verweigerung
von Arbeitsanweisungen. Dem AN ist es nicht gestattet, vom AG nicht anerkannte
Forderungen gegen Anspriche des AG aufzurechnen oder Zuriickhaltungsrechte
auszulben.

Vertragsrucktritt: )
Der AG ist berechtigt, Uber die in den ONORMEN erwadhnten Falle hinaus, den
Werkvertrag aus folgenden Griinden mit sofortiger Wirkung aufzulésen, wenn:

g) Umstande vorliegen, die eine ordnungsgemaéale Erfillung des Auftrages offensichtlich
unmdglich machen,

h) Der AN die Leistungen nicht zum vereinbarten Termin beginnt oder wéahrend der
Durchfiihrungunterbricht, und/oder einen vereinbarten Durchfiihrungstermin um mehr als
7 Tage Uberschreitet,

i) Der AN die Arbeiten mangelhaft ausfihrt bzw. die einwandfreie Herstellung der
Leistungen od.Lieferungen geféhrdet ist,

j) Der AN entmundigt wird, notwendige Berechtigungen verliert, sein Geschéft veraul3ert
oder ein Ausgleichs— oder Konkursantrag gegen lhn gestellt wird.

k) Die vereinbarten Nachweise nicht erbringt.

) Wesentliche oder mit dem Werk im Zusammenhang stehende gesetzliche
Bestimmungen verstoRt,

m) Der AN gegen die Bestimmungen des Auslanderbeschéaftigungsgesetzes
(BGBL.Nr.218/1975) verstolt.

Lost der AG den Werkvertrag aus vorgenannten Grinden auf, hat der AN dem AG alle
mit der Vertragsauflosung verbundenen Nachteile zu ersetzen. Er (bernimmt
insbesondere alle aus der Erfillung des Werkvertrages durch einen anderen
Unternehmer resultierenden  Mehrkosten (auch erhdhten Verwaltungs- und
Koordinationsaufwand) und Gefahren. Der Entgeltanspruch des AN beschrankt sich auf
bis dahin vollstandig erbrachte Leistungen nach vereinbarten Preisen.

Ersatzvornahme:

Wenn der AN sich mit Leistungen mehr als 7 Kalendertage in Terminverzug befindet oder
einer der Grinde fur den Vertragsrucktritt gegeben ist, so ist der AG berechtigt, ohne
weitere Nachfristsetzung die Leistungen nach eigenem Ermessen (ohne Uberprifung der
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Preiswirdigkeit) auf Kosten und Gefahr des AN von Dritten durchfiihren zu lassen. Alle
dem AG hieraus nachweislich entstehenden Nachteile und Mehraufwendungen (auch
erhohter Verwaltungs- und Uberwachungsaufwand, Preisdifferenzen, Terminverziige
etc.) sind in voller Hbhe vom AN zu tragen. Fur Einbehalte aus dem Titel Mangel und/oder
nicht fertiggestellte Leistungen gelten die Regelungen des ABGB.

Entfall der Ausfuhrung:

Entfallt die Ausfihrung des Werkes, aus welchem Grund immer, so gebiihrt dem AN kein
Entgelt. Unterbleibt die Ausfuihrung des Werkes zum Teil, aus welchem Grund immer, so
beschrénkt sich der Entgeltanspruch des AN auf geleistete Arbeiten nach vereinbarten
Einheitspreisen.

AVB.05. AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Prafpflicht AN:

Der AN hat die Pflicht, die ihm vom AG zur Verfigung gestellten Unterlagen (gilt
sinngemal fur von diesem freigegebene) unverziglich zu prifen und die bei Anwendung
pflichtgemaRer Obsorge erkennbaren oder vermutbaren Méngel bzw. Bedenken gegen
die vorgesehene Art der Ausfiihrung dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen und
Hinweise oder Vorschlage zur Behebung bzw. zur Verbesserung dem AG zur
Entscheidung vorzulegen. Sollten Unterlagen nicht rechtzeitig vor Gebrauch (Bestell- und
Dispositionsfristen beachten) vorliegen, so sind diese schriftlich beim AG anzufordern,
widrigenfalls eine Terminverlangerung aus diesem Titel nicht anerkannt wird.

Werk-Planungen,

Bauangaben AN: Der Leistungsumfang des AN umfal3t auch die komplette firmenmaRige
Ausfuhrungs- und Detailplanung, Berechnungen, Dimensionierungen, Werkplane,
Montageplane, Anschlu3details etc. flir das Gewerk des AN in pruffahiger Form samt
allen ev. erforderlichen behordlichen Abwicklungen. Diese Ausfluhrungsunterlagen sind
vom AN in direkter Abstimmung mit den anderen Baubeteiligten (z.B. Architekt, OBA,
Statiker, Bauphysiker und den anderen Gewerken), unter Berlcksichtigung aller
vorliegenden Planungen, Angaben, Naturmale etc., zu erstellen (dabei sind die
vereinbarten bzw. vorgegebenen Zwischentermine einzuhalten) und dem AG zur
Genehmigung vorzulegen. Vom AG werden die Plane lediglich auf Ubereinstimmung mit
dem Bauwillen Gberprift. Der detaillierte Plan- und Freigabelauf wird vom AG festgelegt
und ist vom AN genau einzuhalten. Die Kosten fur alle nachtraglich erforderlichen
MalRnahmen (auch bauliche Anderungen) welche aus verspateter, fehlender,
unvollstéandiger oder falscher Lieferung von Bauangaben

des AN resultieren, sind in voller Hohe vom AN zu tragen.
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AVB.06. MATERIALIEN, QUALITAT

Materialien:

Wenn nicht ausdricklich anders angegeben, umfassen die beschriebenen Leistungen
auch das Liefern aller dazugehdrenden Stoffe und Erzeugnisse einschlielich Transport-
und Manipulationsleistungen, ev. Zoll und sonstige Abgaben, Versicherungen, sowie die
Kosten fir sachgeméfRe Lagerung, Schutz und Sicherung, Verpackungsmaterial und
Entfernung desselben. Der AN sichert dem AG die beste Ausfiihrungsqualitat zu.

Zulassungen, Abnahmen:

Es sind ausschlieSlich (dem jeweiligen Projekt entsprechend) ortlich zugelassene
Materialien u. Konstruktionen anzuwenden. Der AN hat laufend, in eigener Veranlassung
und ohne gesonderte Vergitung fir alle Beschauten und Abnahmen durch behérdliche
und diesen gleichzusetzenden Stellen zu sorgen, alle daraus resultierenden Kosten zu
tragen und die Resultate dem AG unverziglich schriftlich bekannt zu geben.

Qualitatsgleichwertigkeit:

Sind im Angebot (bzw. im LV vom Ausschreiber) Erzeugnisse beispielhaft angefiihrt, so
ist der Bieter verpflichtet, fir angebotene ,gleichwertige Erzeugnisse® rechtzeitig vor
Verwendung der Materialien (Dispositionsfristen beachten) die Qualitatsgleichwertigkeit
durch eindeutige Unterlagen (Prifzeugnisse einer staatlich autorisierten Versuchsanstalt
etc.) nachzuweisen. Dies gilt insbesondere fur Erzeugnisse, deren Gleichwertigkeit nicht
auf Grund der technischen Gegebenheiten erkennbar ist. Falls der AG der Verwendung
von "gleichwertigen" Produkten nicht im Einzelnen schriftlich zustimmt, sind die im
Angebot (bzw. im LV vom Ausschreiber) namentlich angefiihrten Produkte zum
Angebotspreis zu verwenden, bzw. ist die Auslegung des AG verbindlich.

Bemusterung AN:

Alle Bauelemente, Baumaterialien, Oberflachenarten, Einbauteile, Gerate, Armaturen,
Beschlage, Flachen etc. sind in Form, Qualitdt, Oberflache und Farbe rechtzeitig vor
Bestellung unaufgefordert und ohne gesonderte Vergitung auf Risiko des AN zu
bemustern und vom AG schriftlich freigeben zu lassen.

Materialien bauseits beigestellt:

Der AG behalt sich das Recht vor, einzelne Materialien oder Teile bauseits beizustellen.
Falls es sich hierbei um Materialien zu Positionen des Angebotes handelt, wird die
Verarbeitung mit dem Lohnanteil der zutreffenden Position (ohne jeglichen Zuschlag)
vergutet. Der AN hat beigestellte Sachen, die von ihm verarbeitet, versetzt, eingebaut etc.
werden zu Ubernehmen, abzuladen, bis zur Verwendung sachgemal zu lagern, zur
Verwendungsstelle zu transportieren, und haftet dem AG gegenuber fir diese Sachen ab
dem Zeitpunkt der Ubernahme (dieser Sachen). Reklamationen sind dem AG
unverzuglich bei Ubernahme schriftlich zu melden. Alle damit zusammenhangenden
Aufwendungen werden nicht gesondert vergitet.

AVB.07. TERMINE, ERFULLUNGSZEITEN
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Terminabstimmung:

Der AN hat sofort nach Zuschlag der Arbeiten die Termine seines Gewerks (mit allen
Vorlaufzeiten fur z.B. Planung, Materialbeschaffung, Vorfertigung usw.) detailliert bekannt
zu geben und mit dem AG und allen Betroffenen abzustimmen. Der AG behélt sich vor
aus baulichen Erfordernissen weitere Zwischentermine, auch fur Teilleistungen,
festzusetzen, welche schriftlich fixiert werden und der festgelegten Ponalisierung
unterliegen.

Terminliche Abwicklung:

Die genaue terminliche Abwicklung, insbesondere die entsprechende etappenweise
Durchfiihrung, bauliche Vorkehrungen fir Montagen des AG, Arbeitseinschrankungen,
vordringliche Herstellung einzelner Leistungsbereiche etc. hat im steten Einvernehmen,
mit Zustimmung des AG und ohne gesonderte Vergltung zu erfolgen. Mit den anderen
ausfuhrenden Firmen ist vom AN das Einvernehmen herzustellen, so dass ein
reibungsloser Ablauf samtlicher Leistungen gewahrleistet ist, insbesondere sind die
Arbeitseinsatztermine genau abzustimmen. Der AG ist berechtigt, den Arbeitsbeginn oder
Einzeltermine bedingt durch bauliche Erfordernisse zu verschieben, ohne dass der AN
hieraus irgendwelche Rechte oder Forderungen ableiten kann. Eventuelle
Verschiebungen werden dem AN rechtzeitig mitgeteilt, die vereinbarten Erfullungs- bzw.
Ausfuhrungszeiten bleiben unberiihrt. Die Arbeiten sind ziigig und ohne Unterbrechung
bis zur Fertigstellung durchzufiihren. Schlechtwettertage sind in den vereinbarten
Terminen bereits bertcksichtigt und verlangern diese daher nicht. Die vereinbarte
Arbeitsdauer bzw. Ausfihrungsfristen (Kalendertage) sind auch dann einzuhalten, wenn
sich der Arbeitsbeginn aus Griinden verschiebt, die nicht auf der Auftragnehmerseite
liegen. Der AN hat sich laufend tUber den Zustand und den Arbeitsfortschritt auf der
Baustelle zu informieren und seine Personal- und Materialdispositionen entsprechend zu
treffen. Kosten zur Termineinhaltung: Kosten, welche zur Einhaltung der vertraglichen
Herstellungsfristen aufgewendet werden missen, kénnen dem AG nicht angelastet
werden. In die Einheitspreise sind auch alle Aufwendungen durch jahreszeitlich bedingte
Mehraufwendungen, Witterungseinflisse etc. (Minderleistungen, Schneerdumung usw.)
einzurechnen. Ausfélle durch Stérungen in der Energieversorgung, Zufahrtsmaoglichkeit
oder ahnliches erstrecken die Termine nicht und werden nicht vergltet. Auch innerhalb
der einzelnen vereinbarten Erfullungszeiten ist der AN verpflichtet, den
Leistungsfortschritt so einzuteilen, dass keine Behinderung oder Verzégerung bei
anderen am Werk Beteiligten eintritt. Terminhaftung AN: Der AN haftet voll fr von ihm
oder durch seine ev. SUB, Lieferanten etc., verursachten Verzdgerungen oder
Nichteinhaltung der vereinbarten Erfullungszeiten (Ausfiihrungstermine bzw. Fristen,
Terminplé&ne). Insbesondere haftet er, Uiber die Pénale hinaus, auch fur alle Schaden (z.B.
Kosten durch Terminverzdgerungen bei anderen am Werk Beteiligten, zusatzliche
Bauzinsen, entgangene Nutzungsentgelte oder Mieten etc.). Witterungseinflisse,
Schlechtwetter, Winter 0.&. (unabhangig von der Dauer, Heftigkeit, Niederschlagsmenge,
Temperatur, Windstarke etc.) sind in den vereinbarten Terminen in angemessener Zahl
eingerechnet und gelten weder als hohere Gewalt noch als Umstand gem. ONORM. Als
entschuldbare Grinde fir eine Verzogerung oder Nichteinhaltung der vereinbarten
Erfillungszeiten gelten ausschliellich Streik und héhere Gewalt. Jede
Terminverzogerung die der AN nicht zu vertreten hat, oder durch Einwirkung von Dritten,
ist dem AG sofort nach Eintreten schriftlich mitzuteilen, auch wenn der AN glaubt, dai3
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dem AG der Verzug oder die Verzugsgrinde bekannt sind. Unterlal3t der AN die
Mitteilung, hat er keinen Anspruch auf Bertcksichtigung der hindernden Grinde. Aus
Verzdgerungen resultieren keine, Uber die Terminerstreckung hinausgehende,
Anspriiche des AN auf z.B. Vergiitung von Stillstandszeiten, Mehraufwand, Anderung der
Ablaufzeiten, Veranderung der Preise 0.4.

Ponale:

Fur die Uberschreitung der vereinbarten Termine (Erfillungszeiten, Ausfiihrungstermine
bzw. Fristen, Terminplane) wird im WKV ein Ponale je Kalendertag der Uberschreitung
vereinbart und von den Rechnungen des AN in Abzug gebracht. Diese Pdnale kann vom
AG ohne Ricksicht auf den Eintritt eines durch die Termintberschreitung verursachten
Schadens verrechnet werden. Ubersteigt hingegen die Schadenssumme den Betrag der
ausbedungenen Konventionalstrafe, so kann der AG den Differenzbetrag zusatzlich
geltend machen. Das richterliche Mafigungsrecht It. ABGB und Pkt. 2.17.1 der OE-
NORM A 2060 findet keine Anwendung Der AG stellt dem AN in Aussicht, die wahrend
der Durchfuhrung der Arbeiten zurtiickbehaltenen Pdnalebetrdge auszuzahlen, falls der
Fertigstellungstermin eingehalten wurde und durch die Uberschreitung der Beginn- und
Zwischentermine keine Mehrkosten entstanden sind. Die Vertragsstrafe gilt nicht als
erlassen, wenn die Leistung mit oder ohne Vorbehalt angenommen wird.

AVB.08. VERTRETER

Vertreter AG:

Eine Vertretung des AG entbindet den AN von keinerlei Tatigkeit, Veranlassung,
Malnahme etc. oder Haftung welche er durchzufiihren bzw. zu tragen hatte wenn der AG
nicht vertreten ware. Der AN ist verpflichtet, die Anordnungen des AG fachkundig zu
Uberprifen; er genehmigt sie und hat sie zu befolgen, wenn er nicht vor deren Ausfiihrung
begriindete schriftiche Einwendungen erhebt. Der AN ist fir alle von ihm vollzogenen
Malnahmen allein verantwortlich und haftbar, ohne eine Mithaftung des AG einwenden
zu kénnen.

Vertreter AN:

Der AN hat vor Baubeginn einen qualifizierten, nach Erfordernis auf der Baustelle
anwesenden, vollverantwortlichen und bevollmachtigten Vertreter schriftlich namhaft zu
machen. Der AN bzw. sein Vertreter hat die Ausfiihrung der Arbeiten im Sinne der
behordlichen Vorschriften und Gesetze nach den anerkannten Regeln der Technik
vollverantwortlich zu leiten und zu Uberwachen und an allen vom AG gewlnschten
Besprechungen, Verhandlungen etc. (auch auferhalb der Normalarbeitszeit)
teilzunehmen. Dieser verantwortliche Vertreter des AN darf vor Fertigstellung aller
Arbeiten nur abgezogen werden, wenn der AG vorher schriftlich das Einverstandnis
gegeben hat. Zu seinem Aufgabenkreis gehotrt auch die Sicherung der Baustelle,
angrenzender Objekte, Verkehrswege 0.4. sowie die Uberwachung und Veranlassung
aller Sicherheitsvorkehrungen nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Der
Vertreter des AN flr Baumeisterarbeiten hat fir die gesamte Baudauer (bis zur
Beniitzungsbewilligung des Objektes) auch als Baufiihrer (im behdrdlichen Sinn) zu
fungieren und ist den entsprechenden Stellen namhaft zu machen.
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AVB.09. PERSONAL

Personaleinsatz:

Wahrend der gesamten Bauzeit hat der AN entsprechend dem Umfang des Auftrages
ausreichend fachkundiges Personal fur die Planung, Baufliihrung und Abrechnung
einzusetzen. Die Organe des AN durfen ohne Einwilligung des AG wahrend der Bauzeit
nicht ihren Aufgaben entzogen werden. Fir die gesamte beauftragte Leistungserbringung
ist stets die zur Erfillung der vereinbarten Termine erforderliche Anzahl von Fach- und
Hilfskraften zu beschaftigen bzw. fir den entsprechenden Material- und
Maschineneinsatz zu sorgen. Uber Anordnung des AG sind die Einsatze entsprechend
zu verstarken.

Dienstnehmer:

Der AN verpflichtet sich, samtliche Dienstnehmerschutzbestimmungen und die
Bestimmungen des Ausléanderbeschaftigungsgesetzes genauestens zu beachten. Fir
samtliche Nachteile, die dem AG durch Mif3achtung der Bestimmungen dieser Gesetze
entstehen, haftet der AN.

Ersatz:

Der AG kann, soferne ein einwandfreies Zusammenarbeiten mit dem Vertreter oder
anderen Personen des AN nicht mdéglich erscheint, oder andere Griinde (z.B. auch
Alkoholkonsum, ungebihrliches Betragen o0.4.) vorliegen, diese Person der Baustelle
verweisen. Der AN hat unverziglich fir den Ersatz durch entsprechend befahigtes
Personal zu sorgen.

AVB.10. BAUSTELLENEINRICHTUNGEN

Baustellengemeinkosten:

Alle zur vollstandigen Leistungserbringung erforderlichen Baustellengemeinkosten, auch
wahrend einer erforderlichen Stilliegezeit, einer witterungsbedingten Pause oder einer
Winterpause sind in die Preise einzukalkulieren und damit abgegolten. Im Rahmen der
Baustelleneinrichtungen ist vom AN auch fir alle Baustellensicherungen, Bewachung,
vorschriftsgemafie Sanitats- und Erste-Hilfe-Ausstattung, Feuerschutz- und Lésch-
MalRnahmen selbst, in eigener Veranlassung und Haftung zu sorgen. Alle
Baustelleneinrichtungen und Provisorien des AN sind in direkter, laufender, Abstimmung
und Zusammenarbeit mit dem AG und den anderen Projektbeteiligten, auch dem
Eigentimer des Gebaudes bzw. dessen Bevollmachtigten zu erbringen.

Elektro, Bauwasser:

Der AN hat fuir die Versorgung seiner Baustellenerfordernisse mit elektrischem Strom und
Bauwasser, in eigener Veranlassung und auf eigene Kosten, Sorge zu tragen. Den
anderen am Bau beschéftigten Unternehmen sind die genannten Energiequellen
zuganglich zu halten. Die Kosten fir den Verbrauch von Strom und Bauwasser tragt jeder
AN selbst. Allféallige Kostenvereinbarungen haben die Unternehmer selbst (untereinander)
zu treffen. Alle Provisorien sind vom AN in vorschriftsgemalier Art, in eigener
Veranlassung und Haftung und in genauer Abstimmung mit dem AG und den anderen
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Projektbeteiligten herzustellen. Auch alle Installationen, Vorhaltung, ev. Umlegung und
Raumung, Situierungen der Entnahmestellen etc. im erforderlichen Ausmalf3 sind in die
Einheitspreise einzurechnen und damit abgegolten.

Beleuchtung:
Der AN hat selbst eine fir seinen Bedarf ausreichende Arbeitsplatzbeleuchtung in den
einzelnen Raumen und Bereichen zeitgerecht, in eigener Veranlassung und Haftung zu
errichten, vorzuhalten, zu betreiben, erforderlichenfalls umzulegen und in Abstimmung
mit dem AG zu entfernen. Alle hieraus resultierenden Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Sanitaranlagen:

Der AN hat fir seine Belange eigene WC- und Waschanlagen in ausreichender Anzahl
entsprechend den behoérdlichen Bestimmungen (z.B. Arbeithehmerschutzverordnung) in
Abstimmung mit dem AG zu installieren und zu warten bzw. Vereinbarungen Uber die
Mitbenutzung mit anderen AN zu treffen.

Zufahrt, Flachen, Lagerungen:

Der AN hat fur die Lagerungen seiner Materialien, Zufahrtswege und Transporte, selbst
zu sorgen und alle daraus entstehenden Aufwendungen in die Anbotspreise
einzurechnen. Alle Baustelleneinrichtungen, Lagerungen etc. sind nur in genauer
Abstimmung mit dem Liegenschaftseigentimer, allen zustandigen Behdrden und mit
Freigabe des AG zulassig. Stellt der AG dem AN R&ume zur Verfigung (kein
Rechtsanspruch) so hat der AN fiir den Verschlu3 selbst zu sorgen. Vom AN belegte
Réaume missen fur den AG jederzeit zugéanglich sein. Der AN hat, auch in zur Verfligung
gestellten Bereichen, fir angeordnete Umlagerungen, Raumungen, Anderungen etc.
sofort und ohne gesonderte Vergltung zu sorgen, widrigenfalls diese auf seine Kosten
und Gefahr vorgenommen werden. Uber Anordnung des AG sind die zur Verfiigung
gestellten Flachen prompt zu rdumen, instandzusetzen, und in gereinigtem und
ordentlichen Zustand zu Ubergeben. Séamtliche behordlichen und sonstigen
Genehmigungen sind fur Zu- und Abfahrtsregelung, Schwer- und Sondertransporte,
Lagerplatze usw. vom AN zeitgerecht zu veranlassen, durchzufihren, mit dem AG
abzustimmen und werden nicht gesondert vergitet. Sdmtliche vom AN benutzte Flachen
(auch Zufahrt) sind bei Beschadigung, nach Anordnung der Behérde oder AG sofort,
sonst nach Bauende durch diesen instandzusetzen und alle hierzu erforderlichen
Abnahmen zu erwirken, widrigenfalls dies auf seine Kosten und Gefahr bauseits veranlal3t
wird. Sofern vom AN Fremdgrundstiicke, Fremdbereiche oder offentliches Gut fir
Bauzwecke beansprucht wird, hat der AN alle erforderlichen, auch behdordlichen,
Bewilligungen rechtzeitig zu erwirken und alle hieraus sowie aus der Beniltzung, ev.
Auflagen, Raumung, Instandsetzung, o0.a. resultierenden Kosten zu tragen. Die
Belastbarkeit von Decken und konstruktiven Bauteilen ist auch bei Zwischenlagerung von
Material und Aufstellen von Geraten zu beachten. Fir alle aus der Nichtbeachtung
resultierenden Schaden haftet der AN in vollem Umfang (auch Folgekosten).

Schutz und Sicherung:
Fir séamtliche Absicherungen, Abschrankungen, Abfriedung, Erfillung aller
Sicherheitsvorschriften, Schutz gegen das Betreten der Baustelle und seiner Arbeits- und
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Lagerbereiche durch Unbefugte, Schutz gegen Witterungs- und Wintereinfliisse (auch
Provisorien wahrend der Arbeiten) und alle sonstigen Sicherungen hat der AN selbst,
unaufgefordert, in eigener Haftung und auf die Dauer der Geféahrdung zu sorgen. Die
SchutzmaRhahmen sind entsprechend den geltenden Gesetzen, Auflagen, Normen und
Anordnungen in geeigneter Form und so, dal3 Andere nicht behindert werden dauerhaft
herzustellen, vorzuhalten, zu warten, zu 6ffnen und zu schliel3en, abzuéndern o0.4..
Schutz- oder SicherungsmalBhahmen Anderer durfen ohne deren schriftliches
Einverstandnis nicht verandert werden, widrigenfalls die volle Haftung auf den
Verursacher tbergeht.

Gerustungen:

Samtliche Geriistungen missen unter voller Verantwortung des AN den behérdlichen
Vorschriften und den Bestimmungen der ONORM B 4007 (Geruste) entsprechen. Wenn
nicht als eigene Position vereinbart, sind samtliche Geriistungen in die Einheitspreise der
jeweiligen Leistungen einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet. Dies betrifft
auch alle Schutz-, Ausschul3-, Arbeits- u. Sicherungs- Gerilste, Plateaus, Schutzdacher
etc.

Mitbenutzung:

Der AN ist verpflichtet die Mitbeniitzung seiner Einrichtungen durch andere AN gegen
Entgelt zu gestatten. Die Kosten sind ohne Einschaltung des AG direkt mit den Firmen zu
vereinbaren und zu verrechnen. Der AG Ubernimmt aus Meinungsverschiedenheit Gber
die Hohe der Kosten oder nicht bezahlter Forderungen keine wie immer geartete Haftung.

Schutt und Abfall:

Alle anfallenden Abfallmaterialien, Schutt, Bauschutt, Verunreinigungen, Restmaterialien,
Leergebinde, Verpackungen usw. sind von jedem AN selbst laufend aus dem Gebaude
zu entfernen, falls erforderlich in geeigneter Form geschitzt zwischenzulagern und sofort
ordnungsgemal auf seine Kosten zu entfernen. Hierbei ist besonders die "Verordnung
Uber die Trennung von bei Bautétigkeiten anfallenden Materialien (BGBI. 259/91)" und
alle sonstigen Auflagen der jew. Gesetze (bes. Abfallwirtschaftsgesetz etc.) zu beachten.
Der AN hat alle Verpflichtungen zur Schutt-Trennung und deren Nachweis zu
Ubernehmen und die hieraus resultierenden Aufwendungen in die jeweiligen Preise
einzurechnen. Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmungen wird die Entsorgung vom AG
auf Kosten und Gefahr des ANs veranlal3t, der AN tragt jedenfalls alle Rechtsfolgen.
Samtliche Materialien, die keinem der AN zuordenbar sind, werden Uber Veranlassung
des AG entfernt. Die hierfur anfallenden Kosten sind anteilig gemaf den Auftragssummen
von allen AN zu tragen. Die Baustellengemeinkosten gelten als in den Anbotspreisen
inkludiert, wenn im Anbot oder LV keine Anbotspreise oder Einheitspreise vorgesehen
sind.

AVB.11. BAUABWICKLUNG

Leistungserbringung:

Samtliche Leistungen sind nach den freigegebenen Werkzeichnungen, Detailplanen und
sonstigen Unterlagen zu erbringen. In allen Zweifels- und Streitfallen hinsichtlich Art und
Umfang der zu leistenden Arbeit ist die Entscheidung des AG einzuholen. Alle
Anderungen gegeniiber den freigegebenen Planen bedirfen der ausdriicklichen
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Kenntnisnahme und schriftlichen Genehmigung durch den AG. Sollte sich im Zuge der
Arbeitsdurchfiihrung ergeben, dass Arbeiten nicht in der vereinbarten Art und Qualitat
oder nur unter Gefahr fur Sicherheit von Personen und Sachen durchfiihrbar sind, so hat
der AN dies dem AG unverziiglich schriftlich (mit Anderungsvorschlagen und Angabe der
terminlichen Auswirkung) mitzuteilen und entsprechend geanderte Anordnungen
einzuholen.

Rucksicht:

Auf die Belange des AG sowie Dritter ist groRtmogliche Rucksicht zu nehmen, alle
Anordnungen, einschlagigen Gesetze, Verordnungen, Auflagen, Bescheide usw. sind zu
erflllen. Es ist besonders auf die Belange der Nutzer, anderer Mieter, Anrainer etc. und
auf die Umweltschutzauflagen zu achten. Der AN ist verpflichtet, bei Durchfiihrung seiner
Arbeiten alle fur den Betrieb des AG geltenden Zivil- und Verwaltungsvorschriften zu
beachten und einzuhalten; der AN ist flr alle nachteiligen Folgen Ihrer Arbeit (Larm,
Geruch, Dampfe, Staub, Schmutz, etc.) alleine verantwortlich und haftet fir jede
Verletzung der betreffenden Vorschriften. Dies gilt in gleicher Weise fur seine Mitarbeiter,
SUB oder sonst beauftragte Personen.

SchutzmalBnahmen:

Der AN hat laufend und ohne gesonderte Vergitung sdmtliche Bauteile seines Gewerkes
in geeigneter Art und Weise und so, dal andere nicht behindert werden, vor
Beschadigung und Verunreinigung bis zur Abnahme 2zu schitzen, diese
Schutzmal3nahmen instandzuhalten und tdber Anordnung des AG prompt zu entfernen.
Leistungen an konstr. Teilen: Samtliche Montagen, Abhé&ngungen, Verankerungen,
Durchbriiche, Durchfiihrungen, Offnungen und sonstige Leistungen an konstruktiven
Teilen sind in Art, Lage, Ausfihrung, Zulassigkeit und allen Details eindeutig zu
dokumentieren, und nach Abstimmung mit dem Statiker und allen betroffenen
Baubeteiligten und Gewerken vom AG schriftlich freigeben zu lassen.

Messungen:

Vor Leistungserbringung und Montage bzw. Ausfuhrungs-Planungen sind jeweils
rechtzeitig und unaufgefordert alle Naturmaf3e zu nehmen und alle leistungsrelevanten
Daten zu erheben. Samtliche erforderlichen Vermessungen, Vermarkungen, Kontrollen,
Prifungsmessungen der Vorliegergewerke, Absteckungen, Waagrisse usw. sind vom AN
in eindeutiger und jederzeit kontrollierbarer Form in eigener Veranlassung und auf eigene
Kosten durchzufiihren.

Bewegungen, Toleranzen:

Der AN haftet fur die genaue Einhaltung der (z.B. in den Planen) angegebenen
MaRgenauigkeit und zuldssigen Toleranzen. Sollten Abweichungen festgestellt werden,
so kann der AG die notwendigen Malinahmen zur Behebung dieser Mangel auf Kosten
und Gefahr des AN (auch bei Dritten) anordnen. Unabhangig davon gehen samtliche
Verzdgerungen und alle Konsequenzen zu Lasten des AN. Der AN hat die Bewegungen
in seinen Konstruktionen zu beriicksichtigen und geeignete Vorkehrungen daflr, sowie
fur den Ausgleich normgeméaRer bzw. geforderter Toleranzen der Vorliegergewerke
(wenn keine LV-Position vorgesehen ist ohne gesonderte Vergltung), zu treffen.
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Bautagesberichte:

Vom AN sind taglich Bautagesberichte zu fihren. Mit Unterzeichnung erklart der AG
lediglich, dalR die angeflhrten Leistungen erbracht wurden. Die Ausweisung von
Ausmafen, Mengen, Stundenlohnarbeiten, Materialanlieferungen 0.4. in den
Bautagesberichten gilt nicht als Grundlage fur die Vergitung. Solche Angaben sind
ausnahmslos separat in eigenen Regie- bzw. AusmalRbiichern zur Bestatigung
vorzulegen.

Regieleistungen, Uberstunden:

Der AN ist verpflichtet, Regiearbeiten und Uberstunden, soweit sie mit dem
gegenstandlichen Werk im Zusammenhang stehen, nach einem schriftlich erteilten
Auftrag des AG durchzufiihren. Regiearbeiten sowie Uberstunden bediirfen der
ausdricklichen schriftlichen Genehmigung durch den AG. Fehlt diese Genehmigung, so
kann die Bezahlung der Kosten fiir diese Arbeiten verweigert werden. Fir samtliche
Regiearbeiten sind laufend bezeichnete Arbeitsnachweise (Regiescheine) zu fihren und
unmittelbar nach Arbeitsdurchfihrung, zumindest aber wdchentlich, dem AG zur
Bestatigung vorzulegen sind. Die Anerkennung von Arbeitsnachweisen, die verspatet
vorgelegt werden, kann verweigert werden. Grundsatzlich sind jedoch samtliche
Leistungen des AN unabhéngig von den Arbeitszeiten entsprechend dem Bauerfordernis
ohne Mehrvergitungen durchzufiihren. Bei Abrechnung von Regieleistungen, bzw. vom
AG angeordneten Uberzeiten, gelten zur Abrechnung folgende Arbeitszeitregelungen:
Normalstunden Montag bis Freitag 7,00 h — 18.00h, Uberstunden 50% Montag bis Freitag
19.00h —20.00 h und Samstag 7.00h bis 20.00h, Uberstunden 100% Montag bis Samstag
20.00h bis 7.00h und Sonntag 7.00h — 20.00h. Uberstunden mit 50% Zuschlag werden
mit 1/3 Aufpreis zum angebotenen Regiestundensatz vergiitet, Uberstunden mit 100%
Zuschlag werden mit 2/3 Aufpreis vergltet. Eine aditive Kumulierung von Zuschlagen
(z.B. Feiertag und Nachtstunden) ist nicht zuléassig. Mit den Zuschlagen gelten alle Kosten
fur allfallige Ersatzruhezeiten oder sonstige Kosten aus dem Arbeitnehmerrecht oder
sonstigen Rechtsvorschriften als abgegolten.

AVB.12. PRUF- UND WARNPFLICHT

AN:

Der AN unterliegt der vollen und uneingeschrankten Prif- und Warnpflicht, so auch der
vorvertraglichen Priuf- und Warnpflicht, unabhéngig davon ob der AG sachkundig oder
sachkundig vertreten ist. Vorleistungen: Vor der Leistungserbringung hat der AN die
bauseitigen Vorleistungen sowie angrenzende Bauteile rechtzeitig zu tUberprifen (z.B.
Lagerichtigkeit, Zustand, Gradlinigkeit, Ebenflachigkeit, Stabilitdt, Haltbarkeit 0.4.) und
alle Umstande, welche Qualitdt, Haltbarkeit oder Aussehen seiner Leistungen
beeinflussen konnten, dem AG sofort schriftlich bekanntzugeben. Unterlal3t er dies, so
tragt er auch die Haftung fur Vorleistungen im Ausmald der gesamten Berichtigungs-,
Herstellungs- und Folgekosten sowie Terminverzug. Der AN halt allféllige Vorbehalte fur
Ausfihrungen und Textierung der Leistungsverzeichnisse vor Vertragsunterfertigung
dem AG schriftlich anzuzeigen. Bei Unterlassung der Anzeige des AN gilt die Auslegung
des AG fur alle Unklarheiten und strittige Textierungen. Der AN erklart auf Einwendungen
aus dem Titel Irrtum und/oder Zwang zu verzichten.
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Beweissicherungsverfahren:

Falls die Moglichkeit besteht, dal3 durch Leistungen des AN Schéden an der
Bausubstanz, am eigenen Objekt oder an Bereichen Dritter entstehen kdnnten gilt: Vor
dem Arbeitsbeginn ist vom AN in eigener Veranlassung und auf eigene Kosten ein
Beweissicherungsverfahren durch einen gerichtlich beeideten Sachverstandigen
durchfihren zu lassen, welches eine eindeutige Dokumentation des Zustandes des
gesamten Objektes und der angrenzenden oder durch gegenstandliche Bauleistung
betroffenen Flachen umfafdt. Jedenfalls gilt, daR alle Schadens-, Mangel- und
Haftungsfalle welche nicht durch dieses Gutachten als "vor Arbeitsbeginn bestehend"
nachgewiesen werden kénnen, in vollem Umfang zu Lasten des AN gehen.

AVB.13. SCHADENSHAFTUNG

Schadenshaftung AN:

Der AN tragt alle Gefahren (Beschadigung, Zerstdrungen, zufélliger Untergang,
Verunreinigung, Brand, Diebstahl etc.) fur seine Leistungen und jene ev. SUB bis zur
anstandslosen Ubernahme des Gesamtprojektes. Ein Anspruch auf Terminerstreckung
fur Schadensbehebungen besteht nicht. Ausgeschlossen hiervon ist lediglich "hdhere
Gewalt ".Fur jeden Schaden, den der AN, seine Beauftragten oder Dritte erleiden, ist die
Haftbarmachung des AG’s und dessen Organen ausdriicklich ausgeschlossen. Fir die
Wiedergutmachung von Schéden und allen daraus resultierenden Folgen haftet der AN
dem AG in vollem Umfang und hélt diesen vollig schad- und klaglos. Der AN tragt fur alle
von ihm auf der Baustelle verwendeten oder gelagerten Materialien die volle
Verantwortung und Haftung. Der AN hat demnach fiir eine standfeste Lagerung mit
entsprechendem Schutz gegen Beschadigung, schadliche Einflisse und unbefugten
Zugriff zu sorgen. Der AG tragt fur Diebstahle oder Beschadigungen an gelieferten oder
bereits eingebauten Materialien oder Geraten keine Haftung.

Anspriche Dritter:

Die Einhaltung und Uberwachung der Einhaltung der Vorschriften, Auflagen, Normen, etc.
sowie aller MaBnahmen welche Dritte vor den Gefahren aus Leistungserbringungen
schiitzen, obliegt allein dem AN. In Erganzung der ONORM (ibernimmt der AN auch die
Verpflichtung zu ungeteilter Hand den AG hinsichtlich aller Anspriiche, welche von Dritten
(auch im Rahmen der gesetzlichen Haftungsbestimmungen) gegen diesen im
Zusammenhang mit der Vertragserfiillung, Baustelleneinrichtung, Transporten oder einer
sonstigen Téatigkeit oder Unterlassung des AN, dessen SUB oder Erfillungsgehilfen
geltend gemacht werden, schad- und klaglos zu halten. Als Beschadigung an Sachen auf
fremden Grundstiicken gelten auch Grenzverletzungen und Verst63e gegen nachbarliche
Grundsatze, die blo3 zur Vermogensbeeintrachtigung ohne Sachbeschédigung fihren.
Der AN ist verpflichtet dem AG Uber die Bearbeitung geltend gemachter Anspriiche Dritter
sofort und regelmaRig, uber die endgiiltige Erledigung abschlieRend, jeweils schriftlich,
zu berichten.

Versicherungen AN:

Der AN hat das Bestehen ausreichender Versicherungen gegen alle durch die
Ausfihrung des Auftrages entstehenden Personen- und Sachschaden tiber Anforderung
nachzuweisen. Wird der AG hierfiir in Anspruch genommen, so hat ihn der AN von jeder
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Verbindlichkeit gegenliber Dritten zu befreien. Durch die Versicherungen wird der Umfang
der Haftung des AN nicht eingeschrankt oder auf die Versicherungsleistung beschrankt.

AVB.14GEWAHRLEISTUNG, UBERNAHME

Gewahrleistung:

Der AN leistet gegeniiber dem AG Gewabhr fir alle Mangel, insbesondere dafiir, dass sein
Werk die ausdrticklich bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten Eigenschaften
besitzt, den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik entspricht und ordnungsgeman
gebraucht werden kann. Er gewéhrleistet technische Durchfiihrbarkeit, ZweckmaRigkeit
und Dauerhaftigkeit aller Konstruktionen und deren Ausfihrung, sowie beste
Handwerksarbeit. Die Gewahrleistungsfrist (Haftzeit) beginnt mit dem Datum der
Leistungsiibernahme und betragt: 3 Jahre, fir Isolierungen und Dacheindeckungen 5
Jahre, wenn nicht anders bestimmt. Die Gewahrleistung erstreckt sich jeweils auf das
vollstandige Werk.

Leistungsubernahme:

Die Leistungen werden erst bei Fertigstellung des Gesamtprojektes bernommen, wobei
eine formelle Ubernahme bedungen wird (schrifticher Befund, von AN und AG
unterfertigt, mit Angabe ev. Mangel, Art und Behebungsfrist). Die Ubernahme der
geleisteten Arbeiten wird durch eine Benitzung oder Inbetriebnahme des Objektes nicht
ersetzt. Ein Rechtsanspruch auf Teilibernahme besteht seitens des AN nicht. Samtliche
behordlich vorgeschriebenen Prifungen, Kontrollen, Abnahmen, Genehmigungen o.4.
sind vom AN auf seine Kosten bei der jeweils zustandigen Institution rechtzeitig zu
veranlassen und stellen einen Teil der Ubernahme dar. Grundsatzlich muR die
MANGELFREIE Abnahme durch alle zustandigen Priif-Institutionen VOR der seitens des
AG durchzufihrenden Abnahme erfolgt und bescheinigt sein. Voraussetzung fir die
Ubernahme sind neben der Komplettierung der Arbeiten und dem Vorliegen aller
Bestandsplane auch alle ev. Beschauten, Befunden, Gutachten, Atteste, Abnahmen von
Behorden (auch TUV etc.), Prufzeugnisse u.s.w. wie z.B. Beschau des Untergrundes,
Fundamentbeschau, Rohbaubeschau, Kanalbefund, Rauchfangkehrerbefund,
Gasiiberprifungsbefund, Befund tiber die Dichtheit des Oltankes, Uberprifungsbefund
nach der Kalteanlagenverordnung, Larmschutztechnische Gutachten, Elektroattest,
Blitzschutzattest, etc.. Diese sind vom jeweiligen AN rechtzeitig zu erwirken und den
zustandigen Behdrden und dem AG nachweislich zu Ubergeben. Nach Vorlage aller
Voraussetzungen hat der AN den Ubernahmetermin mit dem AG zu vereinbaren. Alle
Kosten und Gebihren fir die Durchfihrung zur Leistungserbringung zéhlender,
notwendiger oder amtlicher Befunde, Abnahmen und Uberpriifungen, TUV etc. und die
Ubergabe der Original-Befunde sowie alle aus ev. Probelaufen resultierenden
Verbrauchs- und sonstigen Kosten sind vom AN in die entsprechenden Positionen des
LV’s einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Schlul¥feststellung:

Eine SchluRfeststellung gem. ONORM uber die Mangelfreineit vor Ablauf der
Gewaéhrleistungs- bzw. Garantiefrist wird bedungen. Eine entspr. Terminvereinbarung ist
vom AN rechtzeitig mit dem AG zu treffen. Das Ergebnis der Schluf3feststellung ist vom
AN schriftlich zu protokollieren.
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AVB.15. MANGEL, BAUSCHADEN

Mangelbehebung:

Die Behebung der reklamierten Mangel ist innerhalb kirzester Frist, bei Gefahr sofort,
jedenfalls aber binnen 1 Woche zu beginnen und in der nach Art und Umfang des Mangels
arbeitstechnisch kurzest moglichen Zeit zu beenden; die Durchfuhrungstermine werden
vom AG bestimmt und sind genau einzuhalten. Zur Mangelbehebung erforderlicher
Mehraufwand (z.B. Nachtarbeit, Abdeckungen, weitergehende Schutz- und
Reinigungsmalnahmen etc.) werden nicht vergutet. Die Art der Méngelbehebung bedarf
der Genehmigung durch den AG. Der AN ist auch zur Beseitigung solcher Mangel
verpflichtet, welche wahrend des Bauablaufes oder zum Zeitpunkt der Abnahme
erkennbar waren, aber nicht beanstandet wurden. Bei Nichteinhaltung der
Durchfiihrungstermine ist der AG aufRerdem berechtigt, die Mangel auf Kosten und
Gefahr des AN ohne weitere Anzeige durch Dritte beheben zu lassen. Werden durch die
Mangelbehebung Schaden verursacht, sind diese ebenfalls im Rahmen der
Gewahrleistung vom AN zu beheben bzw. durch diesen von hierzu Befugten beheben zu
lassen. In jedem Fall sind Garantiearbeiten unter gro3ter Ricksichtnahme auf Objekte
und Betrieb durchzufiihren.

Nebenkosten:

Werden bei der Behebung von Mangeln im Zuge der Baudurchfiihrung oder im Rahmen
der Gewabhrleistung (bzw. Garantie) Leistungen des AG oder Dritter erforderlich, und
seien es auch nur Koordinations-, Beaufsichtigungs- oder Uberprifungsleistungen, so hat
der AN auch deren Kosten zu tragen.

Bauschaden:

Beschadigungen missen vom AN dem Verursacher direkt angelastet werden. Ebenso ist
der AN verpflichtet, Beschadigungen an Leistungen oder Eigentum anderer, welche er zu
vertreten hat, den Betreffenden direkt zu ersetzen. Der AN haftet auch fur indirekte
Schaden und Mangel im vollen Umfang, auch wenn er sie blof3 mitverursacht hat. Der AG
Ubernimmt keine wie immer gearteten Kosten aus diesem Titel und ist in jedem Falle
schad- und klaglos zu halten. Sofern der Urheber eines Schadens nicht festgestellt oder
haftbar gemacht werden kann, haften alle auf der Baustelle beschéftigten AN (falls der
Schadenszeitpunkt eingegrenzt werden kann die in Frage kommenden Gewerke)
anteilsmaRig in dem Verhéltnis, in dem lhre SchluBrechnungssumme zu den gesamten
Baukosten des Projektes steht. Der AG ist berechtigt bis zu 3% der
Bruttoabrechnungssumme fir Kommunalschadensregelungen, Baureinigung und
Versicherungen ohne gesonderten Nachweis einzubehalten.

AVB.16. LEISTUNGSFESTSTELLUNG

Abrechnungsgrundlagen sind in leicht prifbarer Form dem AG vor Rechnungslegung zu
Ubergeben. Aufmalrechnungen kdnnen nur auf Basis der gepriften Aufmalie vom AN
gelegt werden. Samtliche Leistungen des AN werden nach tats&chlichem Nettoausmaf3
abgerechnet, es konnen keinerlei Zuschlage, auch wenn diese in den jeweiligen Onormen
angefuhrt sind, verrechnet werden
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Kostenerh6hungen:

Bevor die Kosten der Lieferungen und Leistungen die Auftragssumme erreichen, ist dies
dem AG rechtzeitig schriftich anzukindigen. Dies gilt auch fir Erh6éhungen
ausschlaggebender Einzelpositionen.

Aufmalbuch:

In das AufmaRbuch einzutragen und vom Kollaudierenden bestatigen zu lassen sind alle
jene Leistungen, die im Zuge der fortschreitenden Baudurchfiihrung nicht mehr oder nur
schwer feststellbar sind. Diese werden nur nach Vorlage der bestatigten Aufmassbuicher
vergutet. Der AN hat beim AG rechtzeitig die gemeinsame Feststellung schriftlich zu
beantragen. Ist das tatséchliche AusmalRd von Leistungen nicht mehr feststellbar, so hat
der AG das Recht diese auf Grund von eigenen Ermittlungen festzulegen.

Abrechnungsplane:

Die Abrechnungsplane sind im entsprechenden Maf3stab mit Figurenbezeichnungen und
Abgrenzungen der einzelnen  Abrechnungsfiguren auszufiihren. Aus den
Abrechnungsplanen muss jede in der Massenaufstellung aufscheinende Rechnungspost
(MaRRzahl, Kote) ersichtlich sein. Die Rechnungsstellung hat Ubersichtlich It
Abrechnungsplan und Massenaufstellung, nach der Angebots-Positionierung, getrennt
nach ev. Bauteilen und Leistungsbereichen, zu erfolgen.

Entgeltanspruch:

Der AN besitzt seinen Entgeltanspruch nur nach MalRgabe der auf Grund des
Hauptauftrages, eines

Nachtragsauftrages oder von bestellten Regiearbeiten tatsachlich erbrachten Arbeiten.
Der AG kann nicht verhalten werden, geleistete Arbeiten zu bezahlen, welche nicht im
Haupt- oder Nachtragsauftrag enthalten oder durch Regie- Anordnungen und -
Bestatigungen gedeckt sind.

Vergutung nach LV / Grundauftrag:

Ergibt eine nachtragliche Uberprifung, dass als Nachtragsarbeiten ausgewiesene
Arbeiten im Grundauftrag enthalten sind, so werden sie unbeschadet der bereits
vorliegenden Bestétigung nach dem Grundauftrag verguitet. Sollte es sich nachtraglich
ergeben, dass Leistungen, fir die Regiestunden bestatigt wurden, im Angebot bzw. in
einem NKV enthalten sind, so wird die Regiezeit nicht vergltet sondern die Leistung nach
Ausmald zum Preis der entsprechenden Paosition abgerechnet. Der AG ist berechtigt
Regiearbeiten auf LV- Positionen umzulegen bzw. fur Leistungen welche in Regie
erbracht wurden NKV’s auf Kalkulationsbasis des Hauptanbotes auch nachtréglich
einzufordern und diese Kosten auch nachtraglich umzulegen

AVB.17. RECHNUNGEN, ZAHLUNGEN

Rechnungslegung, Anweisung:

Die Rechnungen sind 2-fach unter Verwendung der ev. vom AG aufgelegten Drucksorten
vorzulegen und haben die angefihrten Bestell- bzw. Projektnummern aufzuweisen.
Eventuell vereinbarte Bankgarantien missen dem vom AG aufgelegten Muster
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entsprechen. Die Entgegennahme von Bankgarantien im Ermessen des AG. Aus der
Anerkennung von Rechnungen bzw. der Leistung von Zahlungen kann nicht abgeleitet
werden, daf} die gelieferte Werkleistung alsvertragsgerecht anerkannt oder ibernommen
wurde.

Rechnungen pruffahig:

Alle Rechnungen sind in priffahiger Ausfertigung vorzulegen. Alle Rechnungen sind so
auszustellen, daR die Gesamtleistung kumulierend erfasst wird. Die Leistungen sind kurz
bezeichnet in der Reihenfolge der Angebots- Positionen, der Nachtragsanbote bzw.
Regieauftrage auszufihren und durch (Oberprifbare  Abrechnungsunterlagen
(AusmaRaufstellungen, Abrechnungsplane, Regiebestatigungen etc.) nachzuweisen. Bei
unvollstandig vorgelegten und nicht prifbaren Rechnungen z&hlt als Beginn des
Anweisungszeitraumes das Eingangsdatum der letzten fehlenden Unterlage bzw.
Erganzung. Der AG ist berechtigt, die gelegten Rechnungen zu tberprifen und an Hand
der Abrechnungsunterlagen nach den AusmalRen auf Basis der vereinbarten Preise zu
korrigieren. Der AN anerkennt die vorgenommenen Korrekturen, sofern er nicht binnen
14 Tagen ab Erhalt der korrigierten Rechnungen gegen bezeichnete Korrekturen, kurz
begriindet, schriftlich Widerspruch erhebt.

Teilrechnungen:

Vom AN kénnen Teilrechnungen, jeweils nach Leistung, in Abstdnden von nicht weniger
als vier Wochen gelegt werden. Teilrechnungen sind im Leistungsumfang kumuliert, unter
Abzug der bisher angewiesenen entsprechenden Teilbetrage zu legen, vom AG wird ein
Deckungsricklal® von 10% einbehalten.

Schlufrechnung:

Die SchluRrechnung ist vom AN frilhestens nach Ubernahme der Leistungen (max.
jedoch binnen 3 Wochen) vorzulegen und durch Abrechnungspléane, Uberprifbare
Massenaufstellungen und durch Beigabe aller bestatigten Ausmal3ermittiungen und
Regiebestdatigungen zu belegen. Mit der SchluBrechnung ist der gesamte
Leistungsumfang (incl. Regie, Nachtrage, Zusatze etc.) abzurechnen. Erhaltene
Zahlungen sind vom Schluf3rechnungsbetrag in Abzug zu bringen. Der AG ist nicht
verpflichtet Betrage zu bezahlen, die nach Legung der SchluRrechnung und deren
Prifung durch den AG vom AN gefordert werden. Sind bei Vorlage der Schlu3rechnung
allfallige Abzlge (fur z.B. Schaden, Sicherstellungen, Leistungen Dritter 0.4.) noch nicht
festgestellt, so wird bis zur endgultigen Feststellung dieser Abzlige ein entsprechender
Betrag (auBerhalb des Haftricklalles) einbehalten und gesondert von der
SchluRrechnung abgerechnet.

Skonto:

Die Berechtigung zum Skontoabzug bestent gesondert fir jede einzelne
skontofristgerechte Zahlung und ist unabhangig von der Leistung anderer Zahlungen
innerhalb der Skontofrist. Bei Uberweisungen geniigt der Tag der Beauftragung der
Uberweisung zur Wahrung der Skontofrist. Der AG ist berechtigt, statt Barzahlung
Scheckzahlung zu leisten. Bei Scheckzahlung genugt die rechtzeitige Absendung des
Schecks innerhalb der Skontofrist; maf3geblich ist der Tag der Postaufgabe. Die
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Skontofrist beginnt mit Einlangen der gepriften Rechnung beim AG. Es gelten keine
Pruffristen als vereinbart.

Haftrucklal:

Von dem in der genehmigten Schlulsrechnung ausgewiesenen Gesamtbetrag
einschliel3lich Umsatzsteuer wird vom AG ein Haftriicklal3 von 5 % (funf Prozent) auf die
Dauer des Gewahrleistungszeitraumes einbehalten (ab einer HaftricklalR-Summe von
Euro 1.000,-). Grundsatzlich kann dieser einbehaltene Betrag zur Abdeckung aller sich
aus dem eingegangenen Vertragsverhéltnis ergebenden Ansprichen des AG (auch
Rechtsfolgen) gegeniber dem AN herangezogen werden. Die Freigabe dieses
Haftricklasses erfolgt nach Ablauf der Haftzeit, mangelfreier Schluf3feststellung und
abgeschlossener Klarung aller sonstigen ev. Forderungen, Uber Anforderung des AN.
Gegen Vorlage einer entsprechenden Bankgarantie ohne Sperrklausel, deren Laufzeit
um mindestens 3 Monate langer als die Gewahrleistungsdauer ist, kann dieser
HaftriicklaR schon wéahrend der Gewahrleistungsfrist zur Auszahlung gelangen.

Abrechnungen durch AG:

Der AN verpflichtet sich, die SchluBrechnung spéatestens drei Wochen nach Ubernahme
der geleisteten Arbeiten dem AG vorzulegen. Kommt der Unternehmer dieser
Verpflichtung nicht nach, hat der AG das Recht, die geleisteten Arbeiten durch einen mit
der Sachlage vertrauten und hierzu geeigneten Bevollmachtigten auf Kosten und Gefahr
des AN abrechnen zu lassen. Die so erstellten Abrechnungen / Rechnungen sind fir
beide Teile verbindlich.

Abtretung von Forderungen:
Der AN kann Forderungen an den AG nur mit dessen schriftlicher Zustimmung an andere
abtreten, ein Rechtsanspruch zur Anerkennung von Zessionen besteht nicht.

Kostenersatz:

In allen Fallen, in welchen der AN verpflichtet ist , It. diesem Vertrag Kosten zu
Ubernehmen oder Leistungen und Handlungen auf seine Kosten zu vollbringen, ist der
AG bei Nichterfullung innerhalb der gesetzten Frist berechtigt, diese Leistungen oder
Handlungen auf Gefahr und Rechnung des AN von Dritten durchfiihren zu lassen, ohne
an die Preise des AN gebunden zu sein und diese Kosten von den Rechnungen des AN
bzw. dem Haftrticklal? in Abzug zu bringen.
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